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Číslo smlouvy objednatele:________/2022 

Smlouva o dílo 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace 
Se sídlem:             Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 
Zastoupena:                 PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace 
IČ:                       70631808  
DIČ:                      CZ70631808   
Peněžní ústav:       Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:                374059103/0300 
Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění 

pozdějších dodatků. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické podpory 
tel. +420 555 132 237, +420 720 970 657 
e-mail: foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz 
 

Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru 
Tel. +420 555 132 222, +420 734 553 488 
e-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz 

 (dále jen „objednatel“) 
 

2. Obchodní firma:  HAOSPOL s.r.o. 
Se sídlem:   Havířov – Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, 735 64  
Zastoupena:  Radek Rozbrój, jednatel společnosti 
IČ:       25855506 
DIČ:    CZ25855506 
Peněžní ústav:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:        374256393/0300 
Kontaktní osoba:  Mgr. Martin Rozbroj 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 

22400. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Mgr. Martin Rozbroj, tel: +420  603 738 336 – obchod a marketing  

Karel Adamčík, tel.: +420 732 489 910 - stavbyvedoucí 

 

 
                           
(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz
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II. 

Základní ustanovení 
 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce (dále jen „ veřejná zakázka“) s názvem 
„Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“. 
  

3. Objednatel na základě této smlouvy hodlá provést částečnou rekonstrukci a stavební 
úpravy ve 2 stávajících objektech za účelem úprav ubytovacích a kancelářských prostorů 
pro uživatele a zaměstnance Domova Korýtko.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.  
 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy. 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k dodání díla, které je předmětem této smlouvy a že 
má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž 
je potřeba k provedení předmětu plnění sjednaného touto smlouvou a je schopen zajistit 
sjednaný předmět plnění. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost veškerých podkladů pro zhotovení stavby a 
nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 
 

9.  Je-li zhotovitel plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
 

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění předmětu této smlouvy obecně závazné právní 
předpisy, technické specifikace a normy.  

11. Odpovědné veřejné zadávání 
   
Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 
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pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména Zákona č. 435/2004 
Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 
pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP 
a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
 
Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této Smlouvy) 
kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele i jeho poddodavatelů (a to i přímo u osob 
podílejících se na plnění předmětu smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. předložit 
(či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních 
smluv, mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních 
dnů. Stejný postup musí být Zhotovitelem zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů. 

Sankce za porušení požadavků je stanovena v čl. XV., odst. 16 této smlouvy. 

12. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků bude 
zveřejněna v Registru smluv, dle ZZVZ a Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ (dále jen „stavba“), konkrétně: 

- rekonstrukci v budově Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-
Muglinov (dále jen Objekt DBS“); 

- rekonstrukci v budově Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov 

v rozsahu dle: 

a) dokumentace pro Souhlas s provedením ohlášení stavebního záměru 

v podrobnostech projektové dokumentace pro zadání stavby v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., zpracované: Amun Pro s.r.o., Ing. Michalem Klimšou, č.p. 1, 739 53 

Třanovice, IČ: 06369201, a položkového soupisu prací a dodávek, který byl součástí 

nabídky zhotovitele v rámci Veřejné zakázky a v němž jsou zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 

ceny pro vymezené množství, 

Souhlas č. 29/2022 s provedením ohlášení stavebního záměru ze dne 21. 02. 2022 pro 

stavbu: „Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ vydalo Statutární město 

Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, č.j. SLE/07607/22/ÚPaSŘ/, 

podepsal Bc. Tomasz Samiec, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu. 
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b) předpisů a technických norem upravujících provádění stavebních děl a ustanovení 

této smlouvy, 

 (dále jen „dílo“).  
 

2. Rozsah díla je definován níže uvedenými přílohami této smlouvy: 

Přílohou č. 1 – Krycí list nabídky (P 07, zadávací dokumentace) 
Přílohou č. 2-  Položkový rozpočet - objekt Domov Barevný svět (P 08, zadávací  
     dokumentace) 
Přílohou č. 3 – Položkový rozpočet -  objekt Domov na Liščině 

(P 9, zadávací dokumentace) 
 Přílohou č. 4 – Položkový rozpočet – požární dveře (P 11, zadávací dokumentace) 
 Přílohou č. 5 – Projektová dokumentace (P 10, zadávací dokumentace) 

                     

3. Součástí díla, bude-li to potřebné, je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních. Projektové dokumentace skutečného provedení stavby budou 
objednateli dodány také 3x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.  

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického 
zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné, 

h) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, 
včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci stavby dle této smlouvy 
a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům, 

i) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, 
použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady, 

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákon, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu 
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trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla. 

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s harmonogramem, který zhotovitel předložil 
objednateli v nabídce.  

5. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro 
provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy 
ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo, resp. příslušný Objekt bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani 
užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují 

 

9. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v soupisu stavebních prací zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na 
tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla. 

 

IV. 
Lhůta a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se ve Smlouvě o dílo zaváže realizovat dodávku ve lhůtě max.  do počtu   

84 dnů, stanovených pro realizaci stavebních prací obou objektů, a to od 

výzvy, kterou zhotoviteli písemně (elektronicky zašle přes E-ZAK, e-mailem nebo 

osobně předá zástupci zhotovitele) zašle nebo předá objednatel. Zhotovitel se 

zavazuje nejpozději poslední den této lhůty předat dodávku objednateli. 
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2. Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení stavby se sjednává nejpozději do 3 dnů 
ode dne převzetí staveniště ve smyslu čl. IX odst. 1 této smlouvy, přičemž po zahájení 
prací se zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat. 

3. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou 
činnost na stavbě (dále jen „TDI“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. V případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu, 
aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo 
technických/technologických norem, je objednatel či jím určená osoba oprávněna 
rozhodnout o přerušení lhůty plnění na nezbytně nutnou dobu, a to písemnou formou 
(např. zápisem do stavebního deníku), která bude vymezena počátkem a koncem (po 
jejím ukončení), a to v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ. Zhotovitel nemá právo 
přerušit plnění, má právo navrhovat její přerušení a současně právo i povinnost 
upozornit objednatele na rizika spojená s případným nepřerušením prací (lhůty). 
 

5. Místem plnění jsou objekty: 

• Domov Barevný svět (DBS), Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov 

• Domov na Liščině (DL), Na Liščině 342/10, 711 00 Ostrava-Hrušov 

a to konkrétně staveniště dle projektové dokumentace každé stavby uvedené v přílohách 

zadávací dokumentace. 

6. Pokud charakter dodávky vyžaduje výrobu nebo zajištění (nákup) některých prvků 
dodávky, má se za to, že ode dne termínu zahájení bude zhotovitel intenzivně pracovat 
na jejich zabezpečení (zahájí přípravu výroby a vlastní výrobu či zajišťování). 
 
 

Činnosti: 

a) Předání místa plnění/staveniště objednatelem zhotoviteli. 
b) Realizace díla zhotovitelem ve stanovené časové lhůtě dle čl. IV., bodu 1. 
c) Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě akceptačního protokolu 
d) Kontrola díla objednatelem 
e) Případné řešení vad a nedodělků 
f) Předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. 

 
7. V případě, že objednatel nepředá staveniště zhotoviteli dle předpokládané Doby  

plnění veřejné zakázky, posune se termín plnění o tolik dnů, o kolik bude objednatel 
v prodlení s předáním místa plnění zhotoviteli. Po tyto dny prodlení neplatí ujednání o 
smluvní pokutě (čl. XV. smlouva o dílo). 
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V. 
Cena za dílo 

 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za dílo 

Cena v Kč bez DPH                       11.735.274,11 

DPH v Kč celkem                         1.814.154,70 

Cena celkem v Kč vč. DPH                       13.549.428,81 

Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro 

Objekt Domov Barevný svět 
                        7.834.253,88 

Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro 

Objekt Domov na Liščině 
                        3.901.020,23 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou dodatečných prací (tzv. vícepráce) provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 
výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 
podle aktuálních Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností ÚRS CZ 
a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10 pro příslušné období, ve kterém 
budou vícepráce poptávány. 

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. 
b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná 
jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové 
ceny nezávislou osobou; 
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d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde 
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 

dodatkem k této smlouvě.  

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a 
k odsouhlasení TDI a osobě vykonávající autorský dozor projektanta (dále jen „AD“). 
Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu 
množství. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za příslušný Objekt budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními 
předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, 

b) IČ objednatele, 

c) označení díla, resp. příslušného Objektu, 

d) označení banky a číslo účtu dle této smlouvy, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) přílohou konečné faktury za Objekt bude protokol o předání a převzetí příslušného 
Objektu dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že příslušný 
Objekt přejímá. V případě, že Objekt byl převzat s výhradami (tj. s vadami a nedodělky 
nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury za Objekt také zápis 
o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný TDI. 

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem měsíčně, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce; avšak do částky 90 
% ceny za stavební v Kč bez DPH; zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po zajištění 
pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci), a to u posledního z Objektů. 
Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a podepsaný 
TDI a objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě dodatečných prací 
fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis 
těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. Fakturace musí vždy být doložena též 
položkovým rozpočtem/přehledem čerpání v elektronické podobě ve formátu .esoupis, 
.unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

5. Po provedení stavebních prací Objektu a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž 



 
„Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ 

 

9 
 

byl Objekt převzat, a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby stanovisko 
Krajské hygienické stanice v Ostravě a Hasičské záchranné služby v Moravskoslezském 
kraji) příslušného Objektu zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování 
příslušného Objektu, které doloží rekapitulací vystavených faktur ve vztahu k příslušnému 
Objektu a rekapitulací veškerých provedených prací na příslušném Objektu, jež bude 
vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Po provedení díla (viz čl. 
VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění případných vad a nedodělků, se kterými byly 
jednotlivé Objekty převzaty, a zajištění pravomocných rozhodnutí o užívání staveb 
(kolaudaci) zhotovitel provede objednateli závěrečné souhrnné vyúčtování, které doloží 
rekapitulací provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoli fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 
vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu 
odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle 
tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo, resp. za příslušný Objekt je splněna dnem připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran a splnění díla 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, AD a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

3. TDI a  koordinátor BOZP jsou kromě kontroly provádění díla oprávněni i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníku dle čl. XI této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím 
z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

Osobou vykonávající činnost AD projektanta je Ing. Michal Klimša, ČKAIT:  40348. 

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

5. Objekt je proveden, je-li dokončen (tj. objednateli je předvedena způsobilost Objektu 
sloužit svému účelu) a předán objednateli. Provedením obou Objektů je provedeno dílo.  
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6. Předání a převzetí Objektu bude provedeno v místě plnění příslušného Objektu dle čl. IV 
odst. 5 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a 
souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, resp. 
příslušném Objektu a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu objednateli. 

VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
respektive zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí příslušného Objektu. 

IX. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště Objektu Domov Barevný svět a Objektu 
Domov na Liščině nejpozději do 15 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Bude-li to potřebné, určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání 
staveniště objednatelem. 

4. V ceně za dílo je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a 
vody. Odběr těchto komodit si zhotovitel zabezpečí na své náklady. Zadavatel poskytne 
zhotoviteli připojení na el. energii, jejíž  skutečný odběr /spotřeba bude změřena měřičem 
spotřeby. Spotřeba vody bude účtována dle skutečné spotřeby. Oba náklady budou 
zhotoviteli přefakturovány. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou zahrnuty v ceně 
za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště příslušného Objektu do 10 dnů 
od provedení tohoto Objektu (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto 
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 
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7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce AD, TDI a koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele kontrolních dnů a všech jednání týkajících 
se předmětného díla, potažmo příslušného Objektu, 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla, resp. Objektu dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se 
objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, 
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

3. V případě potřeby zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, 
prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení 
apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení 
do původního stavu včetně předání správci. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí 
hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných 
ploch. 

5. V případě potřeby zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín 
zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné, a předá objednateli úplnou kopii 
předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně 
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případných příloh (podmínek). 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, 
uvedeným v nabídce zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel je oprávněn 
změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či 
stavbyvedoucího a/nebo pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či stavbyvedoucího bude 
obsahovat doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. 

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí, či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, stavbyvedoucího či 
původní odborná osoba. 
Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech 
poddodavatelů. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na 
vyžádání předložit Objednateli. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona): 
a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za 
účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a při kontrole odstranění závad 
zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast 
při prohlídce stavby objednatelem či TDI, 

c) aktivně se účastní kontroly ze strany KHS a HZS a při kontrole odstranění 
kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího, který je povinen být na staveništi přítomen, a to minimálně v rozsahu 

shora uvedeném či kdykoliv na požádání objednatele do 2 pracovních dnů s výjimkou 

objektivní neschopnosti být přítomen (nemoc, dovolená). V takovém případě musí jeho 

povinnosti plnit zástupce stavbyvedoucího. 

11. V případě potřeby zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí 
a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto 
sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a AD při realizaci stavby. 
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13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím písemném oznámení 
objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. K této součinnosti je povinen 
zajistit všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

17. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto 
odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost 
dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto 
škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami, 
TDI, AD, koordinátorem BOZP a případně orgány státní správy oprávněnými ke kontrole 
na základě zvláštních předpisů 

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy TDI, 

• kontrolní dny budou řízeny TDI, 

• z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány 
v elektronické podobě. 

19. Zhotovitel vyzve TDI prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu TDI bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele 
a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
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zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel TDI prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, 
případně TDI práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

20. Zhotovitel, v případě potřeby, písemně vyzve kromě TDI i správce podzemních vedení 
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své 
náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této 
smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál stavebního 
deníku. 

3. Objednatel, TDI a koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k 
záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. BOZP je oprávněn do stavebního 
deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi. Pokud osoba na straně objednatele nevyjádří 
své stanovisko k záznamu ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, nelze prodlení se 
stanoviskem přičítat k tíži zhotovitele. 

4. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, TDI nebo koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že zhotovitel s obsahem záznamu 
souhlasí.  

5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze automaticky považovat za změnu této 
smlouvy. 

XII. 

Předání díla 

1. Přejímací řízení bude na návrh zhotovitele objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dní 
od dne zahájení kontrol předmětné stavby, resp. příslušného Objektu, přičemž žádost o 
zahájení kolaudačního řízení zajistí zhotovitel, k čemuž jej objednatel tímto zplnomocňuje. 
Jednotlivé Objekty budou předávány nezávisle na sobě, jakmile budou splněny podmínky 
pro předání pro příslušný Objekt. 

2. Objednatel se zavazuje příslušný Objekt převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení 
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v případě, že Objekt bude předán bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 
O předání a převzetí Objektu osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše 
protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, resp. Objektu, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, resp. Objektu, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, resp. Objektu, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení objednatele, že Objekt přejímá (nepřejímá), 

g) datum a místo sepsání protokolu, 

h) v případě, je-li dílo, resp. Objekt přebírán s vadami a nedodělky nebránícími řádnému 
užívání díla, resp. Objektu, uvedení, že je dílo, resp. Objekt přebírán s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo, resp. Objekt převzat, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a TDI. 

3. Pokud objednatel Objekt nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel Objekt v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran a TDI, a tyto vady a nedodělky budou odstraněny do 5 dnů od převzetí 
příslušného Objektu objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání tohoto 
Objektu písemně jinak. 

5. Objednatel je povinen k předání a převzetí Objektu přizvat TDI, případně také AD. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Objektu. 

7. Doklady o řádném provedení díla, resp. Objektu dle technických norem a předpisů, 
o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
prohlášení o shodě předá zhotovitel objednateli při předání Objektu. Pokud zhotovitel 
objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel Objekt nepřevezme. Předáním 
Objektu objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele kontrolní prohlídky stavby podle 
stavebního zákona. 

XIII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Vzhledem 
k tomu, že dílo bude provedeno dokončením a převzetím obou Objektů, přičemž jednotlivé 
Objekty budou předávány nezávisle na sobě, podmínky pro uplatnění práv z vadného 
plnění a záruky za jakost se váží k okamžiku předání jednotlivých Objektů pro každý Objekt 
samostatně. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Objekt při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
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po převzetí Objektu objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Objektu objednatelem, má se za to, že 
tento Objekt byl vadný již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedený Objekt záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí příslušného Objektu objednatelem. Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel příslušný Objekt řádně užívat pro vady, 
za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky 
platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady Objektu dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

5. Veškeré vady díla, resp. příslušného Objektu bude objednatel povinen uplatnit 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného 
oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné 
plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby 
plnění má objednatel. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li 
Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 

Nebezpečí škody, pojištění 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, resp. příslušného Objektu je objednatel. Nebezpečí škody 
na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí příslušného Objektu objednatelem. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 



 
„Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ 

 

17 
 

dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy do právní 
moci kolaudačního rozhodnutí/souhlasu ve vztahu k realizaci Objektu Domov Barevný svět 
a Objektu Domov na Liščině bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
min. 15 mil. Kč. V případě plnění obou Objektů najednou je povinen mít po dobu realizace 
všech tří Objektů na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 15 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nebo 
příslušného pojistného certifikátu dná kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i 
opakovaně.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou Pojistná smlouva musí být platná po celou 
dobu realizace. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění. Doklady 
o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této smlouvy a je dále povinen 
tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.. 

XV. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. příslušný Objekt řádně a včas, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za stavební práce pro příslušný 
Objekt bez DPH v případě prodlení s provedením Objektu, za každý i započatý den 
prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo, resp. Objekt 
převzat v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavební práce pro 
příslušný Objekt v případě převzetí Objektu s výhradami za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo, resp. Objekt sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za stavební práce pro příslušný Objekt 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
za každý opakovaný případ (za opakovaný případ se přitom považuje nejméně dvakrát). 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.  

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady 
dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý 
zjištěný případ a každý den nedostupnosti na staveništi. 
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8. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 4 a/ této 
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč 
za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý 
zjištěný případ a každý započatý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši ve výši 8.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele, a to i opakovaně. 

12.  V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 8.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla (právní moc 
rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace), a to u poslední z budov, resp. Objektů), nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

16. V případě porušení požadavků dle čl. II, odst. 11 (Odpovědné zadávání) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ 
(za opakovaný případ se přitom považuje nejméně dvakrát). 

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 4 a/nebo 
odst. 5 této smlouvy, 

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
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f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Smluvní strany dále sjednávají, že způsoby výše uvedenými v tomto článku této smlouvy 
lze smluvní vztah ukončit rovněž částečně, a to pro příslušný Objekt. Důvody částečného 
ukončení smluvního vztahu, resp. částečného odstoupení od smlouvy pro příslušný Objekt 
jsou shodné jako pro ukončení smluvního vztahu, resp. odstoupení od smlouvy s tím, že 
tento důvod se musí vztahovat k příslušnému Objektu (ledaže je smlouva částečně 
ukončena dohodou smluvních stran). Částečným ukončením smluvního vztahu, resp. 
částečným odstoupením od smlouvy pro příslušný Objekt není dotčen závazek smluvních 
stran této smlouvy pro zbylé Objekty. 

XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a 
další originály dokumentů, vztahujících se k zakázce. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění smlouvy v Rejstříku smluv v souladu se zákonem.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou, vyjma zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, které 
rovněž tvoří součást smluvního závazku, tyto přílohy: 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 2-  Rozpočet objekt Domov Barevný svět 
Příloha č. 3 – Rozpočet objekt Domov na Liščině 
Příloha č. 4 – Rozpočet požárních dveří 
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 

 
 

V Ostravě 

  

    V Havířově 

    

za objednatele 

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel 

organizace                                     

 

za zhotovitele 

Radek Rozbrój 

Jednatel společnosti 
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