CTYRLISTEK @ PRISPEVKOV ORGANIZAGE o OSTRAYA

Nazev verejné zakazky ,Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Trebovice a Bronzova™

Cislo smlouvy objednatele: 2564/2024

Smlouva o dilo

na rekonstrukci kotelny v objektech Domov Trebovice a Bronzova

organizace

Se sidlem:
Zastoupen:

IC:V

DIC:

Telefon:

E-mail:

Datova schranka:
Penézni Ustav:
Cislo uctu:
Osoba opravnéna jednat

ve vécech realizace stavby:

Registrace:

(dale jen ,objednatel™)

2. Dodavatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

IC:

DIC:

Telefon:

E-mail:

Datova schranka:
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych a
realizace stavby:

I.
Smluvni strany

1. Ctyflistek — centrum pro osoby se zdravotnim postizenim Ostrava, prispévkova

Hladnovska 751/119, 712 00 Ostrava — Muglinov
PhDr. Svatoplukem Aniolem, feditelem organizace
70631808

CZ70631808

+420 555 132 201
sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

9gab7g4

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
374059103/0300

Vratislav Prokop

vedouci provozné-technického Utvaru

Tel: + 420 555 132 222, Mobil: +420 734 553 488
E-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz

Lukas Kellner, technicky pracovnik,
T:+420 555 132 219, +420 736 727 684,
E-mail: kellner.lukas@ctyrlistekostrava.cz

Zrizovaci listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znéni
pozdé&jsSich dodatkd. Zfizovatelem Statutarni mésto
Ostrava.

FILIPO INSTAL s.r.o.

AntoSovicka 421 / 335, 711 00 Ostrava — Koblov
Karel Podhorny — jednatel spolecnosti
190 90 854

CZ 190 90 854

+420 739 417 191
filipoinstal@seznam.cz

uy3v8Y7i

Ceska sporitelna

6518093309/0800

Karel Podhorny

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u KS v Ostravé spisova znacka C91966

(dale jen ,zhotovitel")
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10.

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve

znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcansky zékonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Objednatelem je zadavatel verejné zakazky a zhotovitelem je dodavatel po uzavreni
smlouvy na plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost veskerych podkladl pro rekonstrukci
kotelny v objektech Domov Trebovice a Bronzova a neprenasi tuto odpovédnost
Zadnou formou na zhotovitele.

Ucelem smlouvy je provedeni vymény plynovych kondenzaénich kotl@ v kotelndch

dvou objektd Objednatele, z ddvodu nevyhovujiciho technického stavu stavajiciho zafizeni.
Predmétem pInéni je mimo jiné, odvzdusnéni vSech systému a provedeni veSkerych
souvisejicich zkousek a revizi v¢. pofizeni protokoll, tak aby mohla byt kotelna v obou
objektech uvedena do radného provozu.

Nové kotle musi umozfiovat napojeni na stavajici soustavu UT, ZTI, plynu, MaR a odkoufeni
bez zasadnich zasahd do téchto rozvodl. Kotel musi umoZziovat zapojeni v¢. ovladani a
Cidel nadrazeného systémem MaR.

Smluvni strany prohlasuiji, Zze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

Smluvni strany prohlasuiji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Zmény udajl se zavazuji bez
zbytecného odkladu ozndmit druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajd
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li Zhotovitel platce DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy

je bankovnim Gctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
poskytovatele je poskytovatel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li poskytovatel platcem DPH, musi byt novy
Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi plnéni predmétu této smlouvy obecné zavazné pravni
predpisy Evropské unie, technické specifikace a normy, pozadavky v oblasti pInéni politik
Evropskych spoleCenstvi, tj. zejména pravidla hospodarské soutéze a verejné podpory,
principy udrZzitelného rozvoje a prosazovani rovnych prilezitosti.
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11.

12.

b)

d)

Smluvni strany souhlasi, ze tato smlouva, véetné veskerych pfiloh a dodatkd bude
zverejnéna v Registru smiuv, dle ZZVZ a Zakona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv a obsah smlouvy,
vcetné priloh, neni obchodnim tajemstvim dodavatele.

Odpovédné verejné zadavani

Podminka environmentalné odpovédného zadavani je zadavatelem zohlednéna v
samotném Ucelu verejné zakazky, kterym je vymeéna nynéjsich plynovych kotll za nové
efektivnéjsi plynové kondenzacni kotle, které budou zdrojem tepla pro vytapéni a ohrev
teplé vody.

Po instalaci dojde ke snizeni spotfeby zemniho plynu a snizeni emisi znecist'ujicich
latek do ovzdusi v souladu s pristupnymi emisemi dle platné legislativy.

Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu, zaloZzeného
Smlouvou, zajistit dodrZzovani veskerych pravnich predpisl, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpoclinku mezi sménami,
placené prescasy), dale predpisd tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména Zakona ¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a Zakoniku prace, a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni
zakazky podileji (a bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény Zhotovitelem i
poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
pInéni predmétu Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou cinnosti provadény
Zhotovitelem Ci poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, jako napfiklad v
registru pojisténcd CSSZ, a maji prislusna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale
povinen zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky podileji, budou
proskoleny z problematiky BOZP a ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky dle ucinné legislativy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, v ramci realizace dila a v souladu s technickou zpravou
i ekologickou likvidaci veskerych odpad( vzniklych z Cinnosti zhotovitele pfi stavebnich
pracich, dodavce a montazi.

Zhotovitel prohlasuje, ze neumoziuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebira zadné
pInéni od osoby, ktera by vykon nelegalni prace umoziovala. V pripadé, Ze se toto
prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni Objednatele ve smyslu
zakona ¢. 435/2004 Sb., ma Objednatel narok na nahradu vseho, co za Zhotovitele v
souvislosti s timto rucenim plnil.

Zhotovitel pfi plnéni predmétu dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které
se budou na pInéni predmétu dila podilet.



CTYRLISTEK G PRISPEVKOV ORGANIZAGE o OSTRAYA

g)

h)

Nazev verejné zakazky ,Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Trebovice a Bronzova™

Zhotovitel vyvine maximalni Usili, aby byly minimalizovany dopady na Zivotni prostredi,
bude respektovat udrzitelnost ¢i moznosti cirkularni ekonomiky, a pokud je to mozné a
vhodné, bude implementovat nové nebo znacné zlepSené produkty, sluzby, nebo
postupy souvisejici s predmétem verejné zakazky a bude dodrzovat dalsi pozadavky na
spolecenskou a environmentalni odpovédnost a inovace uvedené v obchodnich a jinych
smluvnich podminkach; spinéni uvedenych pozadavk( zajisti Zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Objednatel je opravnén pribézné (kdykoliv v priibéhu predmétu pinéni této Smiouvy)
kontrolovat dodrzovani povinnosti Zhotovitele i jeho poddodavateld (a to i pfimo u osob
podilejicich se na plnéni predmétu smlouvy), pricemz Zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umoznit, strpét a poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost k jejimu
provedeni, tj. predlozit (Ci zajistit predlozeni) prislusnych doklad( (zejména, nikoli vSak
vyluéné pracovnépravnich smluv, mzdovych listd) a to bez zbytecného odkladu od
vyzvy, nejpozdéji vsak do 2 pracovnich dnl. Stejny postup musi byt Zhotovitelem
zajistén i ze strany pfip. poddodavateld.

Sankce za poruseni pozadavkl je stanovena v ¢l. XIII., odst. 11 této smlouvy.

III.
Predmét plnéni

Pfedmét plnéni zahrnuje provedeni vymény plynovych kondenzacnich kotld v
kotelnach dvou objektd Zadavatele, z dlvodu nevyhovujiciho technického stavu
stavajiciho zarizeni.

Predmétem pInéni je mimo jiné, odvzdusnéni vSech systému a provedeni veskerych
souvisejicich zkousSek a revizi v¢. porfizeni protokold, tak aby mohla byt kotelna uvedena
do radného provozu.

Nové kotle musi umoziiovat napojeni na stavajici soustavu UT, ZTI, plynu, MaR a
odkoureni bez zasadnich zasahl do téchto rozvodd. Kotel musi umoZziiovat zapojeni V¢.
ovladani a Cidel nadrazeného systémem MaR.

Soucasti predmétu plnéni budou i ostatni prace spojené s realizaci predmétu pInéni,
uvedené v zadavaci dokumentaci a jejich prilohach.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

a) na svij naklad a nebezpeci kompletni vyménu plynovych kotld v obou objektech
Zadavatele dle zadavaci dokumentace a priloh této smlouvy, tj. PFiloha €. 2, smlouva
- Charakteristika predmétu pinéni a Priloha ¢. 3, smlouva — Rozpocet objektu
Domov Trebovice (Priloha ¢. 5, zaddvaci dokumentace), které jsou soucasti nabidky
zhotovitele v ramci verejné zakazky. V Rozpoctu — objekt Domov Trebovice jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a
dodavek a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

b) dle predpis( a technickych norem upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni
této smlouvy.
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c) dle cenové nabidky zhotovitele podané v zadavacim fizeni) ze dne 8. 8. 2024, véetné
odsouhlasené ceny za dilo a polozkového rozpoctu (Priloha ¢. 1 — Kryci list nabidky
a Priloha ¢. 3 - Rozpocet — objekt Domov Trebovice, této smiouvy).

. Predmétem plnéni jsou i nasledujici innosti:

[y

Soucasti dila je také ekologicka likvidace suté, oball a odpadd, zafizeni stavenisté, zajisténi
prohlaseni o shodg, zajisténi prislusnych revizi, atestd a predepsanych certifikat{.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo, bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. VII této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuiji.

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeti ve sjednané dobg,
Pricemz mdZe provést dilo jesté pred sjednanou dobou.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prisluSného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a zZe
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkd. Zhotovitel prohlasuje, ze
prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt dokonceny zplsobem a
v terminu stanoveném touto smlouvou.

1v.
Lhita plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nize uvedenych Ih(tach

Pro I. ¢ast VZ — objekt Domov Trebovice - ve lhiité 6 tydni, nejpozdéji do 30. 09.
2024, ode dne predani prislusného stavenisté zhotoviteli.

Pro II. ¢ast VZ — objekt Bronzova — ve |h{ité nejpozdéji do 31. 08. 2024.

. Lhdta k zahajeni stavebnich praci ke zhotoveni dila se sjednava nejpozdéji do 3 dni ode

dne prevzeti stavenisté ve smyslu ¢l. XI odst. 1 této smlouvy, pricemz po zahajeni praci se
zhotovitel zavazuje v nich radné pokracovat.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé vymezené nasledujicimi terminy a

¢innostmi:
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a) Predani stavenisté/pracovisté objednatelem Zhotoviteli

b) Realizace dila zhotovitelem v ¢asové Ihité dle ¢l. 1V., odst. 1.

c) Predani dokonceného dila zhotovitelem objednateli na zakladé akceptacniho
protokolu

d) Kontrola dila objednatelem

e) Pfipadné feSeni vad a nedodélkd - zapis

f) Predani dila bez vad a nedodélkd na zakladé predavaciho protokolu.

4. Prodleni zhotovitele s provedenim dila delsi jak 30 dnl se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z dlivodu prodleni na
strané objednatele.

5. V pripadé prokazatelné nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé, Ze nebude
zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich, aniz by doslo k poruseni
pravnich/bezpecnostnich predpisl nebo technickych/technologickych norem, je objednatel
¢i jim urCena osoba opravnéna rozhodnout o preruseni Ihdty pinéni na nezbytné nutnou
dobu, a to pisemnou formou, kterd bude vymezena pocCatkem a koncem (po jejim
ukonceni), a to v souladu s ustanovenim § 100 ZZVZ. Zhotovitel nema pravo prerusit
plnéni, ma pravo navrhovat jeji preruseni a soucCasné pravo i povinnost upozornit
objednatele na rizika spojena s pripadnym neprerusenim praci (Ih{ty).

V.
Misto pInéni

1. Mistem pInéni je sidlo objednatele, objekty objednatele:

Ctyflistek — centrum pro osoby se zdravotnim postizenim Ostrava,
prispévkova organizace

I. cast VZ — Objekt Domov Trebovice — Trebovicky park 5376/1, 722 00 Trebovice
II. cast VZ — Objekt Bronzova — Bronzova 1346/13, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava

VI.
Zplsob plnéni a predani

1. Stavebni prace a dodavky (dilo) budou realizovany dle smluvniho ujednani této smlouvy,
v souladu s Prilohami ¢. 1 — 3, této smlouvy a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci, na zakladé které byla podana nabidka.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny opravnénych zaméstnancl objednatele, viz
osoby opravnéné jednat.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti — misté pinéni:
a) Dodrzovat vSechny obecné zavazné predpisy a technické normy, zejména
bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy.
b) Zajistit si vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde
to vyzaduji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci v rozsahu stanoveném
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platnymi pozarnimi predpisy, nebot’ zhotovitel dle dohody smluvnich stran v plném
rozsahu odpovida za PO a BOZP na stavenisti.

. Nahradni materidly mlze zhotovitel pouZit pouze na vyzadani objednatele nebo po

predchozim pisemném souhlasu objednatele, ktery bude podminén dohodou o jakosti a o
cené.

. Veskeré materidly, které pouzije zhotovitel k provedeni dila, budou nové a budou splfiovat

1. jakostni t¥idu.

. Objednatel zajisti moznost uzamdceni prostor oznacenych zhotovitelem urcenych ke

skladovani jednotlivych casti dila do doby jejich predani objednateli.

. Kveskerym detaildim, materiallm, povrchovym Upravam a barevnosti ovliviujici

architektonicky vyraz zhotoveného dila je zhotovitel povinen vyzadat si souhlas objednatele
v dostatecném cCasovém predstihu pred zapocetim realizace dila.

. Prejimaci rizeni predmétného dila bude na navrh zhotovitele objednatelem zahajeno do 3

kalendarnich dni ode dne pisemné vyzvy.

. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnd od zahajeni pfejimaciho fizeni v pfipadg, ze

Dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani. O predani
a prevzeti dila, osoba povérena objednatelem, sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila;

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila;

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd;

d) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile;

e) seznam prevzaté dokumentace;

f) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima (neprejima);

g) datum a misto sepsani protokolu;

h) v pripadé, je-li dilo prebirani s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila,
tj. uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo
dilo prevzato;

i) jména a podpisy zastupcd objednatele a zhotovitele.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

10.Pokud objednatel dilo, dle ustanoveni této smlouvy, prevezme s vadami a nedodélky

nebranicimi radnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad
a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich
stran a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5 dni od prevzeti dila objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pti predani tohoto dila pisemné jinak.

11.Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisl

a technickych norem. Uspééné provedeni téchto zkoudek je podminkou prevzeti dila.

12.Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych

zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
preda zhotovitel objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.
VII.
Cena dila
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1. Cena za dilo podle této smlouvy byla stanovena dohodou, na podkladé cenové nabidky
zhotovitele, jako cena smluvni, pevna a konecna.

1. ¢ast VZ — objekt Domov Tiebovice

Cena bez DPH 829 050,- K¢ (slovy: osmset dvacet devét tisic padesat korun
Ceskych)
DPH 12 % 99 486,- KC ( slovy: devadesat devét tisic Ctyfista osmdesat

Sest korun Ceskych )

Cena celkem v¢. DPH 928 536,- K¢ ( slovy: devétset dvacet osm tisic pétset tficet Sest

korun Ceskych )

I1. ¢ast VZ — objekt Bronzova

Cena bez DPH 124 350,- K¢ ( slovy: sto dvacet Ctyii tisic tfista padesat korun
Ceskych )
DPH 12 % 14 922,- KC ( slovy: Ctrnact tisic devétset dvacet dva korun

Ceskych )

Cena celkem vé. DPH 139 272,- KC ( slovy: sto tficet devét tisic dvésté sedmdesat

dva korun ceskych )

Podrobny rozpis ceny dila pro I. ¢ast VZ — objekt Domov Tfebovice uveden v Pfiloze €. 3,
této smlouvy — Rozpocet — objekt Domov Trebovice.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro radné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou a nelze
ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a)

b)

nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladt neprovedenych dle polozkového
rozpoCtu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét pinéni v ramci
zadavaciho Fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,,rozpocet ,,);

prictenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci (tzv. viceprace) provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality
uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace
budou Uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi dle
ocenéného vykazu vymér; v pripadé, Ze pozadované polozky vicepraci v ocenéném
vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran
podle aktualnich Sbornik{ cen stavebnich praci vydanych obchodni spolecnosti URS CZ
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a. s., Tiskarska 257/10, MaleSice, 108 00 Praha 10 pro pfislusné obdobi, ve kterém
budou viceprace poptavany;

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zpUsob{ uvedenych v pism.
b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna
jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovéfit pfimérenost jednotkové
ceny nezavislou osobou;

d) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V ptipadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gc¢tovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv

prekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto clanku budou vzdy predem sjednany
dodatkem k této smlouve.

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni a
k odsouhlaseni objednateli. Soucasti téchto ocenénych soupisd bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZzstvi.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za prislusné dilo bude faktura, ktera bude mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy (dale jen ,faktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi
predpisy pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele;
b) ICO objednatele;

C) nazev verejné zakazky —, Rekonstrukce kotelny v objektech Domov Trebovice
a Bronzova"

d) oznaceni banky a Cislo Uctu dle této smlouvy;

e) Ihitu splatnosti faktury;

f) prilohou konecné faktury za dilo bude protokol o predani a prevzeti dila, obsahuijici
prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo bylo prevzato s vyhradami
(tj. s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude prilohou konecné
faktury za dilo také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkll podle ¢l. IV odst. 3 této
smlouvy, podepsany odpovédnou osobou objednatele.

3. Lhlta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 14 kalendarnich dnli ode dne jejiho
doruceni objednateli.

4. Objednatel je opravnén pred uplynutim doby splatnosti vratit kteroukoli fakturu, pokud
neobsahuje poZzadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Uvedené se
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vztahuje i na nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni Udaje v soupisu
odsouhlaseném povérenou osobou objednatele. Opravnénym vracenim darnového dokladu
— faktury, prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Opravena nebo prepracovana faktura
bude opatiena novou dobou splatnosti. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim
objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel v prodleni.

5. Povinnost zaplatit cenu za dilo, je spinéna dnem prfipsani prislusné Castky na ucet
zhotovitele.

IX.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon povérenym osobam objednatele, pfipadné AD a
umoznit osobam, které je vykonavaiji, vstup na stavbu a staveniste.

3. Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté pInéni prislusného dila dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy, a to zplsobem uvedenym v ¢l. VI této smlouvy.

4. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace vcetné jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavkll stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisli nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis
zjisténych vad a nedostatkdl predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni
a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

X.
Jakost a zaruka

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani Verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist,
respektive zakona €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobkd pfi jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist, a jejich provadécich predpist.

3. Jakost dodavanych materialli, komponentl a konstrukci bude dokladana predepsanym
zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

4. Zarudni lhita:

Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost provedenych praci v délce 24 kalendarnich
mésicll. Zaruka na material a dodavky je poskytovana dle garancnich lhit vyrobcd.
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Vyskytne-li se na provedeném dile v pribéhu zarucni Ihdty vada, oznami objednatel jeji
vyskyt, a jak se projevuje, telefonicky a pisemné zhotoviteli. Jakmile objednatel odesle
toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

Lh{ta pro nastup na odstranéni vady je stanovena obéma smluvnimi stranami
takto: ,do 24 hodin po obdrzZeni telefonického oznameni o vadé".

Xl.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdé&ji do 3 kalendarnich dnl
po nabyti Ucinnosti smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany
zapis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dnd od provedeni tohoto
dila. Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

4. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté podminky
pro vykon funkce AD a to v pfiméreném rozsahu.

5. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadg.

Xil.
Provadeéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo fadné, vas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpisdm, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno;

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace;

c) Ucastnit se na zakladé pisemné domluvy kontroly a vSech jednani tykajicich se
predmétného dila.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

11
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a) zjisti-li pfi provadeéni dila skryté prekazky branici fradnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup;
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci;

c) zjisti-li v podkladech pro provedeni dila vady, Objednatel se na zakladé informace
zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila, dle vadné
podkladd trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude
trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby
odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni souvisejici s realizaci dila.
. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému

obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi
hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich zpevnénych
ploch.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl

potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v ramci zadavaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby dle (dajd uvedenych
v nabidce. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval
spinéni asti kvalifikace pouze z vaznych dlivodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Zadost o souhlas se zménou poddodavatele bude obsahovat doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pdvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci

opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu a jinych
technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpis osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel nejméné 3 pracovni dny pfedem oznami spravclim siti a povérené osobé praci
v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci.

10.V pripadé zjisténi rozporu s podklady pro uskutecnéni dila se skuteCnosti na stavbé je

zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s povérenou osobou objednatele.

11.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,

zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

12.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potreby

13.Zhotovitel vyzve povérenou osobu objednatele prokazatelnou formou nejméné 2 pracovni

dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila
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zakryty.

XIII.
Sank¢ni ujednani

1. V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo fadné a vcéas, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za stavebni prace bez DPH v pfipadé prodleni
s provedenim dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripadé€, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato (prevzeti
s vyhradami) ve stanovené |hiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za stavebni prace, v pripadé prevzeti dila s vyhradami za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

4. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za stavebni prace bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

5. V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad (za opakovany pripad se pfitom povazuje nejméné dvakrat).

6. V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapoCaty den
prodleni.

7. V pripadg, ze bude zjiSténo, ze stavebni denik pripadné projektova dokumentace a doklady
dle ¢l. XII odst. 5 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v priibéhu prace na stavenisti,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysSi 4.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad a kazdy den nedostupnosti na stavenisti.

8. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. XII odst. 6 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli Uctovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad a kazdy zapocaty den prodleni.

9. V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vysi 8.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

10.V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

11.V pripadé poruseni pozadavkl dle ¢l. II, odst. 12 (Odpovédné zadavani) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy opakovany pripad
(za opakovany pripad se pfitom povazuje nejméné dvakrat).
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12.Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané sSkoda.

13.Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XIv.
Nebezpeci skody, pojisténi

1. Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci Skody na véci, ktera je
predmétem Upravy, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele dnem
prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(, zavazuje se
nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na  stavbé.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy, bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem v dostatecném rozsahu dle predmétu
pInéni a vysi pInéni. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi
tretich osob vcetné kryti odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel predlozi
Objednateli kopii pojistné smlouvy nebo prislusného pojistného certifikatu
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z poskytovani
sluzeb s limitem min. 2 mil K¢ kdykoliv do 3 pracovnich dnl od pozadani, a to i
opakované.

XV.
Reseni sporii
1. Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi pravnim radem
Ceské republiky.

2. Smluvni strany sjednavaji, Zze v pfipadé jakychkoliv sporl vzniklych v souvislosti s touto
smlouvou, budou tyto reseny dohodou. V pfipad€, ze nedojde k dohod€, budou takove
spory rozhodovany s konecnou platnosti vécné a mistné prislusSnymi soudy v CR.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruélenl' druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
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prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

c) nedodrzeni pokynli objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn po doruceni prvni
vyzvy,

f) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. XII odst. 6,7 nebo 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Smluvni strany dale sjednavaji, ze zplsoby vySe uvedenymi v tomto ¢lanku této smlouvy
Ize smluvni vztah ukondit rovnéz ¢astecné, a to pro cast dila. Dlvody ¢astecného ukonceni
smluvniho vztahu, resp. ¢aste¢ného odstoupeni od smlouvy pro dilo jsou shodné jako pro
ukonceni smluvniho vztahu, resp. odstoupeni od smlouvy s tim, Ze tento dlivod se musi
vztahovat k dilu (ledaze je smlouva ¢aste¢né ukoncena dohodou smluvnich stran).

XVII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem C.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisd, veskeré originaly Ucetnich dokladd, smlouvu vcetné jejich dodatkd a
dalsi origindly dokumentd, vztahujicich se k realizaci verejné zakazky.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem zverejnéni smlouvy v Registru smluv dle zakona.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz objednatel
obdrzi jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.
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6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcitg, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach UGcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Dopady sankcnich nafFizeni Evropské unie vii¢i Ruské federaci a
Béloruské republice do zadavacich Fizeni a realizovanych verejnych zakazek

Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, Zze v pripadé uzavieni smlouvy se zadavatelem
platby poskytované Objednatelem v souvislosti s realizaci predmétu smlouvy, neposkytne
pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti osobam, vici kterym plati tzv. individualni financni sankce
ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narfizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezuijicich
opatrenich vici nékterym osobam, subjektdim a organlim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich vici prezidentu
LukaSenkovi a nékterym predstavitellm Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich
seznamech (dle ptiloh €. 1 obou nafizeni).

Individualni sankce osobam na sankcnich seznamech nesmi byt zpristupnény
financni prostredky (pfimo ani nepfimo), a to bez ohledu na to, zda se jedna o
verejnou zakazku nadlimitni, podlimitni, malého rozsahu Ci se jedna o jinou
platbu na zakladé pravniho vztahu, ktery ani povahu verejné zakazky nema
dodavatel (u kterého osoba na sankcénim seznamu figuruje v majetkové
strukture) miize prijmout dostatecné opatreni — nebude osobé na sankcnim
seznamu zasilat financni prostredky ani ji je jinak nezpristupni, neni-li opatreni
dostatecné, anebo jej Zhotovitel nepfijme — Objednatel ukonci smluvni vztah
(platby se stavaji nemoznym plnénim).

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. [vySe uvedenych odstavcd] smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy
pripad poruseni."

9. Osoby podepisuijici tuto smlouvu svymi podpisy potvrzuji, ze jsou opravnéné podepsat tuto
smlouvu jménem nebo za objednatele.

10. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne,
¢i jinak znemozni.

11. VSe, co bylo dohodnuto pred uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami
plati jen to, co je dohodnuto ve smlouvé.

12. Smlouva je vyhotovena v poctu dvou stejnopisl, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, z nichZ kazdy z ucastnikl smlouvy obdrzi po jednom vyhotoveni
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s platnosti originalu.

13. Nedilnou soucasti smlouvy jsou, vyjma zadavacich podminek k Verejné zakazce, které
rovnéz tvori soucast smluvniho zavazku, tyto pfilohy

14. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:
Priloha €. 1- Kryci list nabidky
Priloha ¢. 2 — Charakteristika dila
Priloha €. 3 — Rozpocet — objekt Domov Trebovice (Priloha c. 5, zaddvaci dokumentace)

V Ostravé dne: V Ostravé dne:
. Digitalné podepsal Digitalné
Ing° AndreJ Ing. Andrej Foltynek Ka rel pOdepsal,Karel
. Datum: 2024.08.14 Podhornv PD‘;‘::;'T%Z 40813
PhDr. Svatopluk Aniol Karel Podhorny
reditel organizace jednatel spole¢nosti
za objednatele za zhotovitele

v.z. Ing. Andrej Foltynek
vedouci Utvaru materidlné-technické podpory
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