
 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

 

Žádost č. 1 ze dne 30. 4. 2019: 

Stanovuje zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně 

rozsah díla?  

Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že zadávací podmínky jako celek, tj. včetně projektové dokumentace, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně stanoví rozsah díla. Zadavatel 

dále sděluje, že nelze oddělit soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr od 

projektové dokumentace. 

 

Žádost č. 2 ze dne 30. 4. 2019: 

Zadavatel: 

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,  

příspěvková organizace  

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava-Muglinov 

IČO: 70631808 

 

Veřejná zakázka: 

„Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa" 

 

zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 



Je zadávací soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr úplný a závazný? 

Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že zadávací podmínky jako celek, tj. včetně projektové dokumentace, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně stanoví rozsah díla. Zadavatel 

dále sděluje, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro dodavatele 

závazný. 

 

Žádost č. 3 ze dne 30. 4. 2019: 

Při provádění díla se může zjistit, že v zadávacím soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr je chyba (projektant špatně spočítal výměru nebo zapomněl položku do 

soupisu zařadit) a že je nutno provést práce, které jsou zakresleny ve výkresech nebo uvedeny 

v textové části projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny v zadávacím soupisu a tudíž 

nejsou započteny v nabídkové ceně.  

Sdělí v tomto případě zadavatel dodavateli, že tuto chybu v zadávacím soupisu měl zjistit v době 

zpracování nabídky a že tyto práce a dodávky, které nejsou oceněny, má dodavatel provést na 

své náklady bez nároku na úhradu? 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel informuje dodavatele, že institut vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k tomu, 

aby zadavatel odpovídal na hypotetické možnosti a teorie, které mohou a nemusí nastat, ale 

aby reagoval na případné konkrétní dotazy ke konkrétním ustanovením zadávací dokumentace, 

kdy zadavatel vychází z toho, že zadávací podmínky jsou stanoveny v souladu s právními 

předpisy. 

 

Žádost č. 4 ze dne 30. 4. 2019: 

Předá zadavatel uchazeči výkresovou část projektové dokumentace stavby ve formátu *.dwg?  

s ohledem na nutnost zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

v požadovaném formátu uchazečem - viz znění bodu III./2. odst. a) návrhu smlouvy o dílo. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že aktuálně nemá projektovou dokumentaci v požadovaném formátu 

k dispozici; vybranému dodavateli bude projektová dokumentace ve formátu *.dwg předána. 

 

Žádost č. 5 ze dne 30. 4. 2019: 



Jaké konkrétní provozní řády a provozní návody má zadavatel na mysli? – viz znění bodu III./2. 

odst. j) návrhu smlouvy o dílo. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že uvedeným je myšlen zejména manuál (návod) péče o budovu v provozní 

fázi (např. provozní návod tepelného čerpadla), návody ke všem zabudovaným technologiím 

vytápění, elektroinstalace, slaboproudu, ZTI, návod na údržbu stavby během její životnosti atd. 

 

Žádost č. 6 ze dne 30. 4. 2019: 

Jaké konkrétní doplňující průzkumy má zadavatel na mysli? – viz znění bodu III./2. odst. p) 

návrhu smlouvy o dílo 

Dle názoru uchazeče si měl nezbytné průzkumy zajistit projektant v rámci zpracování DPS. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že se jedná např. o vytýčení sítí nebo případný archeologický průzkum, který 

však zadavatel v tomto případě s přihlédnutím ke znalostem místa výstavby nepředpokládá. 

Dále je nutno stavbu např. geodeticky vytýčit, provádět potřebné zkoušky např. betonových 

směsí při jejich provádění, zkoušky podloží např. před pokládkou zpevněných ploch, 

ověření projektem předpokládané základové spáry atd. 

 

Žádost č. 7 ze dne 30. 4. 2019: 

Platí, že zadavatel nemá práva z vady vzniklé pro nevhodnost příkazu, jestliže byl uchazečem 

upozorněn na rizika spojená s nepřerušením prací v případě prokazatelně nepříznivých 

klimatických podmínek, a zadavatel přesto nepřerušil práce uchazeče na nezbytně nutnou 

dobu? - viz znění bodu IV./5. návrhu smlouvy o dílo 

Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že ano, bude-li se jednat o prokazatelně nepříznivé klimatické podmínky, 

které neumožňují jakkoliv v díle pokračovat, aniž by se dodavatel dostal do rozporu 

s předpisy/normami. 

 

Žádost č. 8 ze dne 30. 4. 2019: 

Dle názoru uchazeče se závěrečným vyúčtováním nelze čekat dle platné legislativy až na 

odstranění drobných vad a nedodělků z přejímacího řízení a na zajištění pravomocného 

rozhodnutí o užívání stavby.  

Uchazeč musí provést závěrečné vyúčtování po předání a převzetí díla do 15 dnů od data 

přejímky. 



Proto by konečná faktura (závěrečné vyúčtování) neměla obsahovat jako přílohu zápis o 

odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení (viz znění bodu VI./2. 

odst. g) návrhu smlouvy o dílo) a už vůbec by neměla být vázána na zajištění pravomocného 

rozhodnutí o užívání stavby (viz znění bodu VI./5. návrhu smlouvy o dílo).  

Uchazeč rozumí tomu, že 10% ceny bude sloužit jako finanční pozastávka, která bude uhrazena 

zadavatelem jednak po odstranění drobných vad a nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení, jednak až po zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby.   

Upraví v tomto smyslu zadavatel smluvní ujednání? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel trvá na vymezení zadávacích podmínek, jelikož plnění dodavatele bude ukončeno 

právě až po zajištění pravomocného rozhodnutí a zadavatel vychází z toho, že nebude hrazeno 

a účtováno plnění, u nějž jsou dány vady či nebylo řádně dokončeno (např. v podobě dokončené 

kolaudace). 

 

Žádost č. 9 ze dne 30. 4. 2019: 

Vysvětlí zadavatel uchazeči, proč má tento dělat 2x závěrečné vyúčtování, jednak závěrečné 

vyúčtování jednotlivých objektů (což je v pořádku, dílo bude předáváno po objektech) a pak 

ještě znovu jako závěrečné vyúčtování díla (viz poslední věta bodu VI./5. návrhu smlouvy o dílo)?   

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvedené požaduje z důvodu, že v některých případech toto vyžadují dotační orgány 

a byť uvedené může být případně nadbytečné, nepochybně se jedná o poměrně lehce 

splnitelnou povinnost, která zajistí oběma stranám jistotu ohledně vyúčtování za dílo jako celek.  

 

Žádost č. 10 ze dne 30. 4. 2019: 

Může zadavatel uchazeči vysvětlit jeho požadavek, aby uchazeč byl povinen řešit rozpory v PD 

s projektantem? - viz znění bodu X./13. návrhu smlouvy o dílo. 

Uchazeč nemá s projektantem žádný smluvní vztah, nemůže ho tak nutit do spolupráce, tato 

činnost musí probíhat přes odpovědnou osobu zadavatele. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel smluvně k danému jednání projektanta zmocnil, tj. v daném ohledu je projektant 

jednou z odpovědných osob na straně objednatele, jelikož to takto smlouva stanoví. 

 

Žádost č. 11 ze dne 30. 4. 2019: 

Může zadavatel uchazeči vysvětlit, jak přišel k názoru, že objekt byl vadný již při převzetí, 

projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí objektu? - viz znění bodu XIII./2. návrhu 

smlouvy o dílo  



Zadavatel použil v tomto případě ustanovení § 2161 odst. (2) OZ, který se týká pododdílu 5 

„zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“, netýká se díla (stavby). Nemá logiku, aby byl 

objekt (stavba) jednoduše prohlášen za vadný jako celek, když se objeví nepodstatná vada 

nebránící užívání objektu (zadavatel vadný objekt uchazeči vrátí jako nějaké zboží koupené v 

obchodě?).   

A co kdyby pak uchazeč dle stejné „logiky“ použil vůči zadavateli ustanovení § 2159 odst. (2) 

OZ ze stejného pododdílu 5 „zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“?   

Podle platné legislativy dnem převzetí díla (jeho části – objektu) začíná běžet záruční doba a 

pokud se vyskytne nějaká vada, jde o vadu, která se objevila v záruční době. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že v návrhu smlouvy o dílo je sjednáno, že projeví-li se vada v průběhu 6 

měsíců od převzetí, má se za to, že objekt byl vadný již při převzetí. Jedná se tedy o vyvratitelnou 

domněnku a zhotovitel může prokázat opak. Tvrzení v úvodu této žádosti tak nepřesně 

parafrázuje ujednání návrhu smlouvy o dílo. 

Dále zadavatel sděluje, že je potřeba správně odlišit odpovědnost za vady od záruky za jakost. 

Odpovědnost zhotovitele za vady nastupuje v případě, kdy dílo (objekt) má vady k okamžiku 

předání, přičemž je zřejmé, že zejména skryté vady mohou být (a zpravidla budou) objednatelem 

zjištěny až po předání díla, avšak stále se jedná o vady, které existovaly při předání díla. Na 

druhou stranu u vad, které vzniknou až po předání díla, se uplatní záruka za jakost. Primárně 

tedy není rozhodující, kdy objednatel vadu objeví, ale skutečnost, jestli vada existovala 

k okamžiku předání díla. Právě k usnadnění zodpovězení této otázky v prvních 6 měsících po 

předání objektu slouží předmětná vyvratitelná domněnka v návrhu smlouvy. 

Ohledně aplikace zákonných ustanovení zadavatel sděluje, že ustanovení občanského zákoníku 

upravující dílo (resp. smlouvu o dílo) stanoví, že o právech objednatele z vadného plnění a záruce 

za jakost platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Závěrem zadavatel sděluje, že toto 

ujednání je ve smlouvách o dílo standardní. Nad rámec výše uvedeného zadavatel uvádí, že dle 

stále použitelného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 3. 2007, sp. zn. 32 

Odo 1644/2005 zákon umožňuje účastníkům smlouvy dohodnout úpravu odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla odchylně od zákona. 

S ohledem na shora uvedené má zadavatel za to, že předmětné ujednání není v rozporu se 

zákonem a setrvává na jeho užití v návrhu smlouvy o dílo. 

 

Žádost č. 12 ze dne 30. 4. 2019: 

Platí, že uchazečem budou v průběhu záruční doby bezplatně odstraněny pouze takové vady, 

které uchazeč způsobil porušením své povinnosti, a uchazeč nenese zodpovědnost po dobu 

trvání záruky za vady způsobené zadavatelem či třetí osobou, vyšší mocí, běžným opotřebením? 

- viz znění bodu XIII./4. návrhu smlouvy o dílo Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

Informace zadavatele: 



Zadavatel sděluje, že ano, viz definice celého čl. XIII., tedy odpovědnost se vztahuje na vady dle 

odst. XIII.1 a odst. XIII.2. 

 

Žádost č. 13 ze dne 30. 4. 2019: 

Budou při odstraňování vad ze strany zadavatele respektovány klimatické a technologické 

podmínky v době odstraňování vad?  - viz znění bodu XIII./6. návrhu smlouvy o dílo 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že vychází z toho, že dílo má být realizováno bezvadně. Následky nekvalitního 

plnění pak nemůže nést zadavatel s tím, že je možné samozřejmě v konkrétním případě učinit 

dohodu ohledně termínu, není to však povinnost zadavatele. 

 

Žádost č. 14 ze dne 30. 4. 2019: 

Připadá zadavateli spravedlivé, že si sám pro sebe nárokuje další lhůtu minimálně 30 dnů pro 

případ nesplnění své povinnosti platit cenu díla (viz znění bodu XVI./2. odst. f) návrhu smlouvy 

o dílo) a uchazeči naopak upírá jakoukoli lhůtu navíc v případě neplnění jeho závazků dle bodu 

XVI./2. návrhu smlouvy o dílo a označuje to striktně jako podstatné porušení smlouvy 

uchazečem? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že jelikož je pro něj dodržení lhůty plnění důležité mj. z důvodu termínů 

stanovených poskytovatelem dotace pro realizaci projektu, je právě z uvedeného důvodu její 

dodržení zajištěno tímto přísným vymezením. 

 

Žádost č. 15 ze dne 30. 4. 2019: 

Upraví zadavatel ve smyslu svých odpovědí znění návrhu smlouvy o dílo? 

Informace zadavatele: 

Viz informace uvedené výše. 

 

Žádost č. 16 ze dne 30. 4. 2019: 

Může nám zadavatel sdělit, jestli bude vybavení interiéru součástí nabídky a kde máme doplnit 

v soupisu prací? 

 

Informace zadavatele: 



Zadavatel sděluje, že vybavení interiéru není součástí nabídky a bude předmětem samostatné 

veřejné zakázky. 

 

Žádost č. 17 ze dne 2. 5. 2019: 

prosíme zadavatele o informaci k objektu Jandova Ostrava – Zábřeh, kde najdeme ve výkaze 

výměr vzduchotechnická zařízení. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace obsahuje složku s názvem „VZT“, v níž lze 

požadované nalézt. 

 

Žádost č. 18 ze dne 3. 5. 2019: 

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme 

upřesnit, resp. doplnit: 

 

1.) Dům pro sociální účely Uhrova (Objekt Heřmanice): 

Ve výkazu výměr pro silnoproud „SLP VYMER SILNOPROUD UHROVA CTYRLISTEK bez NAZVU 

VYROBCU.xls“ jsou tyto položky: 

 

1   Rozváděče       

1.2   

Plastový  rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou, dle 

výkresu 5.113-5.15   ks 1 

1.3   

Plastový  rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou, dle 

výkresu 5.116-5.17   ks 1 

 

Uvedené výkresy 5.113 – 5.15 a 5.116 – 5.17 nejsou součástí podkladů, které jsme obdrželi od 

zadavatele, proto nelze tyto rozvaděče ocenit. 

 

Žádáme zadavatele o dodání těchto chybějících výkresů. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel poskytuje požadované výkresy. 

 

Žádost č. 19 ze dne 3. 5. 2019: 

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující skutečnosti, které požadujeme 

upřesnit, resp. doplnit: 

 

2.) Dům pro sociální účely Jandova 4 Zábřeh (Objekt Jandova) 



Ve výkazu výměr pro silnoproud „VYKAZ VYMER SILNOP019.xls“ jsou tyto vybrané položky: 

 

5         

5.1 Hromosvod a uzemnění       

5.3 

Jímač 3,5m AlMgSi    vč. Závitu M16, AlMgSi  - JP40/M16 + 

ochranná stříška   ks 2 

5.4 Podstavec betonový 16 prům. 350Mm, 20kg   ks 2 

5.5 Podložka pod betonový podstavec – nalepit na střešní krytinu   ks 2 

 

Dle výkresu č. 6.107 Ochrana před bleskem a přepětím položkový rozpočet neodpovídá tomuto 

návrhu hromosvodu. Hromosvod má mít: 

jímač vysoký 6m                                               1ks 

jímač vysoký 4m                                               1ks 

jímač vysoký 2m                                               2ks 

pomocný jímač 0,5m                                         9ks 

 

Žádáme zadavatele o opravu těchto položek výkazu výměr, nebo o potvrzení, že máme ocenit 

výkaz výměr tak, jak je. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že byl upraven výkres č. 6.107 a příslušné položky ve výkazu výměr. Zadavatel 

poskytuje upravený výkres č. 6.107 a příslušný výkaz výměr s upravenými položkami. 

 

 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

 

Lhůta pro podání nabídek:  

Datum:  29. 5. 2019   Hodina: 10:00  

 

 

Žádost č. 20 ze dne 6. 5. 2019: 

V čl. II. Základní ustanovení odst. 3. je uvedena poslední věta, cituji: „Zhotovitel bere na vědomí, 

že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 

spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP. 

Uchazeč tímto žádá zadavatele o bližší specifikaci těchto aktivit a výstupů, které musí 

dodavatel /zhotovitel při realizaci projektu zajistit či zabezpečit.  

 



Jedná-li se např. o D+M velkoplošného celobarevného informačního panelu k označení 

staveniště po dobu výstavby a také o instalaci pamětní desky tak tyto předměty nejsou 

uvedeny ve výkazu výměr jednotlivých objektů, žádáme tedy o jejich doplnění. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že zhotovení a umístění velkoplošného informačního panelu, resp. pamětní 

desky, si zajistí sám. Tyto aktivity a výstupy tak nebudou součástí plnění dodavatele / 

zhotovitele. Zadavatel dále sděluje, že ostatní aktivity a výstupy vyplývají zejména z aktuálně 

účinných Pravidel pro žadatele a příjemce IROP. 

 

Žádost č. 21 ze dne 6. 5. 2019: 

Čl. III. Předmět plnění je specifikace požadavků na zhotovitele, které má zajistit a splnit při 

realizaci „díla“.   

V čl. IV. Lhůta a místo plnění je v odst. 1. požadavek zadavatele cituji: „ Zhotovitel se zavazuje 

provést dílo a zajistit pro objednatele pravomocné rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro 

toto dílo ve lhůtě 12 měsíců pro Objekt Heřmanice a Objekt Sodná a 15 měsíců pro objekt 

Jandova ode dne předání příslušného staveniště zhotoviteli.“ 

Uchazeč si z toho dovodil, že jako zhotovitel musí zajistit i kolaudaci jednotlivých objektů a 

přitom není v předloženém výkazu výměr u jednotlivých objektů tato položka uvedena tj. 

vyřízení a zajištění kolaudace tzn. že není specifikována. 

Může tedy zadavatel tuto položku doplnit do výkazu výměr jednotlivých objektů. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že položka náklady na vyřízení a zajištění kolaudace je obsažena ve 

vedlejších rozpočtových nákladech (VRN). 

 

Žádost č. 22 ze dne 6. 5. 2019: 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – dle dotazu a odpovědi č.16 zadavatel sděluje: 

„Zadavatel sděluje, že vybavení interiéru není součástí nabídky a bude předmětem samostatné 

veřejné zakázky.“ 

 

Chápeme správně, že položky výkazu výměr interiéru ozn. SO 02 Interiér v objektu „Stavební 

úpravy rekonstrukce objektu Dům pro sociální účely Jandova 4 Ostrava-Zábřeh“, 

budou oceněny číslem „0“.  

Platí toto i pro objekt „Rekonstrukce objektu Dům pro sociální účely Uhrova“? Výkaz výměr ozn. 

„01 69170101B Pol“ Interiér, položky výkazu výměr budou oceněny číslem „0“. 

 

Informace zadavatele: 



Zadavatel sděluje, že ano. Položky výkazu výměr interiéru budou oceněny hodnotou „0“. 

Zadavatel dále sděluje, že totéž platí i pro objekt „Rekonstrukce objektu Dům pro sociální účely 

Uhrova“. Zadavatel dále sděluje, že vybavení interiéru není součástí plnění dle této veřejné 

zakázky a tudíž ani nabídky dodavatele. 

 

Žádost č. 23 ze dne 6. 5. 2019: 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – dle dotazu a odpovědi č.17 zadavatel sděluje: 

„Zadavatel sděluje, že projektová dokumentace obsahuje složku s názvem „VZT“, v níž lze 

požadované nalézt.“  

 

Složka VZT obsahuje pouze výkresy 1.np, 2.np a TZ. Rozpočet VZT zde není přiložen. 

Žádáme zadavatele o zaslání rozpočtu VZT. 

 

Informace zadavatele: 

 

Zadavatel poskytuje výkaz výměr VZT k objektu Jandova. 

 

Žádost č. 24 ze dne 6. 5. 2019: 

Výkaz výměr objektu „Dům pro sociální účely, ul. Vývozní – Sodná, Hrušov“ obsahuje záložku 

rozpočet Slaboproudu - ZP, který je odlišný, než samostatný rozpočet ozn. „Rozpočet 

Slaboproudu“ – záložka ZP.  

Který rozpočet Slaboproudu – ZP platí a který máme ocenit. 

 

Informace zadavatele: 

 

Zadavatel sděluje, že byl upraven samostatný rozpočet slaboproudých technologií pro Objekt 

Sodná. Zadavatel poskytuje upravený samostatný rozpočet, který je platný a který bude 

oceněn. Položky pod záložkou rozpočet Slaboproudu – ZP ve výkaze výměr „Dům pro sociální 

účely, ul. Vývozní – Sodná, Hrušov“ a samostatný rozpočet slaboproudých technologií Objektu 

Sodná ozn. „Rozpočet Slaboproudu“ – záložka ZP budou oceněny hodnotou „0“. 

 

Žádost č. 25 ze dne 6. 5. 2019: 

Výkaz výměr objektu „Dům pro sociální účely, ul. Vývozní – Sodná, Hrušov“ obsahuje záložku 

rozpočet „106“ Silnoproud, který je jiný, než samostatný rozpočet „Silnoproudu“ ozn. „Výkaz 

výměr Vývozní“.  

Který rozpočet Silnoproudu platí a který máme ocenit. 

 

Informace zadavatele: 



 

Zadavatel sděluje, že platný je samostatný rozpočet „Silnoproudu“ ozn. „Výkaz výměr Vývozní“, 

který bude oceněn. Položky ve výkazu výměr objektu „Dům pro sociální účely, ul. Vývozní – 

Sodná, Hrušov“ v záložce rozpočet „106“ Silnoproud budou oceněny hodnotou „0“. 

 

 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 

 

Lhůta pro podání nabídek:  

Datum:  31. 5. 2019   Hodina: 10:00 

 

 

V Ostravě dne 10. května 2019 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – výkres ELEKTRO DPS Uhrova č. 5.113 

ve formátu PDF 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – výkres ELEKTRO DPS Uhrova č. 5.114 

ve formátu PDF 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – výkres ELEKTRO DPS Uhrova č. 5.115 

ve formátu PDF 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – výkres ELEKTRO DPS Uhrova č. 5.116 

ve formátu PDF 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – výkres ELEKTRO DPS Uhrova č. 5.117 

ve formátu PDF 

 

                                                             

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace 

právně zastoupená MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 

 



Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – upravený výkres HROMOSVOD EL č. 

6.107 ve formátu PDF 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. II – upravený výkaz výměr pro silnoproud 

objektu Jandova „VYKAZ VYMER SILNOP019“ ve formátu excel 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. III – výkaz výměr pro VZT objektu Jandova 

„Jandova_A_specifikace“ ve formátu excel 

 

Příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. III – výkaz výměr pro slaboproudé 

technologie objektu Sodná „Rozpocet slaboprou -1“ ve formátu excel 
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