


Akce :     Odstranění výtahu na ul. Thomayerova 1338/11 v zařízení Chráněné bydlení Čtyřlístek, Ostrava – Vítkovice,
                v majetku organizace Čtyřlístek Ostrava                                                

a)  technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických
nebo  technologických  zařízení;  upozornění  na  zvláštní,  neobvyklé  konstrukce,  konstrukční
detaily, technologické postupy apod.)

Tato  projektová  dokumentace  řeší  odstranění  stávající  přístavby  osobního  hydraulického  výtahu,  který  je
umístěn u severní fasády objektu „Čtyřlístek“. Tento objekt slouží jako chráněné bydlení. V současné době se
výtah nachází v havarijním stavu a není již delší dobu v provozu.
Vlastní výtah je tvořen prosklenou ocelovou konstrukcí obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 1740 x 1980
mm. Výška výtahu je 12,200 m nad úrovni okolního terénu.  Pod úrovni  terénu se nachází  betonová šachta
(dojezd výtahu),  která má dno v úrovni cca -2,40 .  Základy tvoří  betonová deska, jejiž  základová spára se
předpokládá na úrovni základů vedlejšího objektu. Terén kolem výtahové šachty je tvořen z části zpevněnou
plochou ze zámkové dlažby, z části pak je plocha zatravněná.
Strojovna výtahu je umístěna v 1. PP  sousedního objektu.
Výtah je řešen jako průchozí a má celkem 4 stanice – jednu venkovní z úrovně terénu a tři vnitřní (1. NP, 2. NP a
podkroví).
Zastavěná plocha :  4,90 m2 (vč. podzemní výtahové šachty)
Obestavěný prostor :  50,40 m3 

Vzhledem k tomu,  že se jedná  o lehkou ocelovou dostavbu ke stávajícímu objektu,  nebude mít  odstranění
výtahové šachty z hlediska statiky žádný vliv na původní objekt. Po demontáži všech technologických zařízení
(hydrauliky ve strojovně a kabiny s příslušenstvím) bude odstraněno zastřešní šachty, vyjmuty skleněné tabule
opláštění a následně rozebrána od shora dolů vlastní ocelová konstrukce.
Pro odstranění podzemní betonové šachty a základové desky bude nejprve nutno rozebrat část zpevněné plochy
ze zámkové dlažby tak, aby mohl být proveden shavovaný výkop. Pozor – dno výkopu nesmí být v žádném
případě provedeno hlouběji, než je základová spára sousedního objektu !
Po  odstranění betonových konstrukcí bude výkopová jáma zpětně zasypána. Toto bude provedeno po vrstvách
tl. cca 300 mm. Jednotlivé vrstvy budou vždy řádně zhutněny.
Následně bude provedeno doplnění plochy zámkovou dlažbou tl. min. 60 mm (stejnou, jako je dlažba okolní).
Podkladní vrstva bude tvořena štěrkovým ložem tl. cca 150 mm. Část zelené plochy bude zpětně zatravněna. 
Podél fasády bude doplněna část okapového chodníku z betonových dlaždic 300 x 300 mm.
V těsné blízkosti výtahové šachty se nachází stávající dešťový svod. Tento je nutno zachovat. V případě, že by
došlo při stavební činnosti k jeho poškození, bude svod nahrazen novým a napojen na stávající kanalizaci. 
Pozor !
Před zahájením výkopových prací je nutno vytýčit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě !!

V závěrečné etapě odstaňení výtahu budou demontovány jeho vnitřní posuvné dveře, které jsou umístěny v 1., 2.
a 3. podlaží (podkroví). Stávající otvory budou následně zapraveny dozdívkou z pórobetonových tvarovek tl.
250  mm.  Z  vnitřní  strany  bude  zdivo  opatřeno  výztužnou  armovací  síťkou,  omítnuto  štukovou  omítkou  a
vymalováno.
Z venkovní  strany  bude  nika  ve  fasádě   po  odstraněné  výtahové  šachtě  doplněna  kontakním zateplovacím
systémem tl. cca 100 mm. Celková plocha je 24,3 m2. Jako tepelný izolant bude použit stejný materiál jako je
ten původní (předpokládá se fasádní polystyrén). Po srovnání celé fasády bude proveden její sjednocující nátěr   

b)  výkresová  část  (dokumentace  stávajícího  stavu  s  vyznačením  vazeb  na  sousední  stavby,
schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě)
(viz výkresová část PD)

c) statické posouzení (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v
jednotlivých  etapách  bouracích  prací,  případně  pro  navržení  dočasných  podpěrných
konstrukcí)

Leden 2025                                    Vypracoval : Ing. Provazník
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