



- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | Poklop plastový | 7 | Nátoková zóna |
| 2 | Nátok DN 150 | 8 | Aktivace |
| 3 | Odtok DN 150 | 9 | Dosazovací prostor |
| 4 | Výztuha pláště | 10 | Kontejner ČOV |
| 5 | Dno | 11 | Obsyp těžným kamenivem |
| 6 | Lapač hrubých mechanických nečistot | 12 | Obsyp původní zeminou |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| HIP: Ing. Ch. Kirkopulos | | Vypracoval: Ing. Ch. Kirkopulos | | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz | |
| Obec: Ostrava–Hrušov | | Okres: Ostrava | | | |
| Investor : Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov | | | | | |
| Akce: parcela číslo: 1235/22, 1235/30, k. ú. Hrušov ul. Vývozní, Ostrava–Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov | | | | Měřítko: 1:25 Datum: leden 2017 Zak.číslo: 172/2017 Stupeň: DPSP | |
| Obsah: DČOV – BC 12 19/20 H1L Díl: S0.02 –Domovní čistírna odpadních vod | | | | Číslo výkresu: D.2–4 Číslo kopie: | |