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1. Úvod 

Předmětem projektu je vybudování domova pro sociální účely pro 18 osob. Objekt je funkčně rozdělen na tři bytové jednotky, domácnosti. Každá bytová jednotka je pro 6 klientů. Ve zbývající části bude mít své zázemí personál. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory, věk od 18 do 60 let. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí. Jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro uživatele. Je zde technické zázemí, ve které bude umístěna pračka, sušička, úložné prostory. 
Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 3 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Je zde navržen lůžkový výtah. 
Konstrukčně se jedná o stávající dvoupodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, část montovaného systému MS OB a část zděná konstrukce se zateplením minerální vatou tl. 180 mm. Přípojky inženýrských sítí jsou távající.
Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti, do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě. 

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů. Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností. 

2. Základní údaje

Projekt „Stavební úpravy“ Rekonstrukce objektu Jandova 4, Dům pro sociální účely, ul. Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh, řeší rekonstrukci stávajícího objektu. 

Objekt se nachází u komunikace, na ulici Jandova, v části Pískové Doly. Vjezd do areálu je po místní asfaltové komunikaci. 


Dnes je budova je bezbariérová s osobním výtahem. Kapacita zařízení je 24 klientů a 33 pracovníků. Objekt je dvoupodlažní systém MS OB s přístavbou a nástavbou.


Rekonstrukcí vznikne Dům pro sociální účely, pro 18 klientů. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí. Jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro uživatele. Je zde technické zázemí, ve které bude umístěna pračka, sušička, úložné prostory.
3. Přehled výchozích podkladů

Podkladem k vypracování projektové dokumentace byly: 

·   požadavky investora

·   snímek z pozemkové mapy

·   fotodokumentace a zaměření provedené projektantem 

4. Členění stavby

Stavba je členěna na jeden objekt: Stavební úpravy.

Technický popis - stavební část

5. Stavební úpravy

BOURACÍ PRÁCE

Provede se demontáž všech stávajících dveří se zárubněmi, zařizovacích předmětů, všech podlahových kcí, obkladů, světel, ÚT, elektro, ZT, oken, stávajícího zateplení a vstupních dveří. Vybourají se stávající nenosné betonové příčky vyznačené dle projektové dokumentace, podhledy, stávající osobní a jídelní výtah. V místě vybouraného výtahu se doplní stropní kce ve stropech, ocel.válcované profily a betonáž s vloženou výstuží. Vybourají se parapety oken po podlahovou kci pro osazení dveří v 1.NP.

Vybourá se nový prostup stropní kci pro nový lůžkový výtah, provede se prohloubení výtahové šachty s napojením na stávající hydroizolaci, včetně prohloubení stávajících základů na stejnou základovou spáru jako založení nové výtahové šachty. Výkop v blízkosti stávajícího teplovodního kanálu Veolia provádět ručně. Základová spára bude upravena dle polohy stávajícího teplovodního kanálu, podbetonávka, nutno kontaktovat zástupce Veolia, viz. Průvodní zpráva.

Vybourají se stávající vrstvy střešního pláště, stávající krytina z modifikovaných pásů, tep. Izolace polsid, betonová mazanina a násyp ve spádu, až na stropní panel. U přístavby se odstraní krytina Bonský šindel i s lepenkou na dřevěném bednění. Demontují se stávající anténní rozvody na střeše a antény. Před zahájením prací se vyzve správce antén a internetu k demontáži. Vybourají se stávající dřevěné umělé valby na fasádě, včetně oplechování a krytiny. Demontuje se stávající kuchyně i se zázemím a stávající prádelna i s betonovými podstavci.
Demontuje se távající okapový chodník a zpevněné plochy ze zámkové dlažby a po provedení stavební úprav se nově zpětně provedou.
HYDROIZOLACE

V přízemí se po provedení nového podkladního betonu u bouraných kcí provede nová hydroizolace, s napojením na stávající hydroizolaci pod stávajícími příčkami, celoplošně nataveny na napenetrovanou desku. V místě prohloubení pro osazení výtahu, se provede nová ŽB deska na novém podkladním betonu s hydroizolací, napojenou na vodorovnou hdroizolaci s přizdívkou.  

SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE

Obvodový plášť je stávající, provedou se pouze zazdívky vybouraných oken z tvárnic lehčených, např. Ytong. Provedou se nové sádrokartonové příčky W112, Knauf, 2x opláštěné, izolované, dle výkresové dokumentace. V místě dveřních otvorů se osadí zajížděcí dveře do pouzder a otevíravé, popř. zajížděcí dveře, v místě závěsného zařízení se dveřní křídla upraví pro průjezdnou kolejnici.  V místě vybouraných výtahů se doplní stropní kce, osadí ce ocel. válcovaný profil U240 a provede se betonáž z betonu C20/25 s vloženou sv.sítí 6,3/100 x 6,3/100mm. Dle PD se provedou příčky z lehčených tvárnic, např. Ytong.

Osadí se nový osobní lůžkový výtah se strojovnou umístěnou do výtahové šachty, vel. šachty 2,4x3,0m, hl. prohlubně 1,3m. Zdvih výtahu 3,3m. Výtahová šachta se vyzdí z cihel broušených keramicky a pod stropem se po obvodě provede ŽB věnec v obou patrech. Dle PD se provedou sádrokartonové příčky a dveře, vše s požární odolností. 
Pro přesun klientů se provede na pokojích, chodbě, obývacím pokoji a na sociální zařízení závěsný systém např. Maxiskai 440 s dokovací stanicí. 
 VÝPLNĚ OTVORŮ

Osadí se nová hliníková okna, terasové dveře a vstupní dveře, min. Uw=0.9W/m2K. Okna a terasové dveře jsou s nadsvětlíkem, sklopné, ovládané pákou z podlahy. U okenních otvorů se osadí na fasádě vnější žaluzie el. ovládaním tlačítkovým. 

Výplně otvorů budou těsněny gumovým těsněním. Okna budou utěsněna protiprofukovacími fóliemi pro zlepšení tepelně izolačních vlastností otvorů. Okna budou také vybavena kováním, které budou umožňovat ventilaci objektu.

Venkovní parapety budou provedeny z poplastovaného plechu, např. Lindab s povrchovou úpravou. Vnitřní okenní parapety budou provedeny z imitace dřeva.

Vchodové dveře budou hliníkové a budou vybaveny bezpečnostní cylindrickou vložkou s funkcí pro obsluhu v nouzi a v případě nebezpečí, dále těsnícími profily a několikabodovým zamykáním dveří. Vchodové dveře budou provedeny se zasklením s vysokou tepelnou izolací 
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Vnitřní dveře se provedou do nových zárubní, a dle PD některé i s požární odolností. Vnitřní dveře budou barvy bílé, profilované. Do pokojů a některých místností se osadí dveře zajížděcí do pouzdra s úpravou pro závěsné zařízení procházející dveřmi.

STROPNÍ ZVEDACÍ SYSTÉM

1.NP – A

Stropní zvedací systém – traverzní X-Y systém

Pro plné pokrytí místností 1.15 – koupelna, 1.13 – společenská místnost, 1.12 – chodba, 1.18, 1.19,1.20, 1.21 – pokoje klientů (dle výkresu). Zvedací systém je navržen, aby umožňoval přesuny klientů z jednotlivých pokojů do koupelny nebo společenské místnosti a zpět bez nutnosti převěšování mezi jednotlivými místnostmi. Úprava dveřních otvorů umožňuje systému průjezd z jednotlivých místností na chodbu a zpět.
Musí umožňovat následující úkony: přesuny obyvatele na lůžko, do vany, sprchový vozík, zvedání ze země, přesuny na toaletní židli, křeslo nebo invalidní vozík a zpět


Specifikace výrobku:

- Bezpečné pracovní zatížení min. 270kg                                                     
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňuje polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí ručního ovladače a motoru
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- Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno DPS pro 4bodový vak s klipy, lehátkové desetibodové závěsné rameno, dvoubodové závěsné rameno
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- Vaky s plastovými klipy a výztuží hlavy klienta

- Nabíjecí stanice s klipem může být umístěna na kterémkoliv místě kolejnice

- Funkce návratu k nabíjení (RTC) 

- Ruční ovladač se 7 funkcemi: ovládání pohybu směrem nahoru, ovládání pohybu směrem dolů,

    Ovládání pohybu směrem vlevo, ovládání pohybu směrem vpravo, napolohování klienta do polohy sedící, napolohování klienta do polohy ležící, návrat systému do nabíjecí stanice RTC
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-
Elektronický měkký start a měkké zastavení (bez trhavých pohybů)

-  Displej ukazující informace o stavu akumulátoru, počtu zdvihů, potřebných servisních zákrocích

-
Nouzové mechanické spouštění

-
Nouzové zastavení

-
Nouzová brzda

-
Omezovač zdvihu při nízkém nabití baterie

-
Volitelný infračervený dálkový ovladač 

Konfigurace systému:

- 1 ks zvedací kazety s minimální nosností 270kg 
- 1 ks čtyřbodového zvedacího ramene s dynamicky polohovacím systémem umožňujícím           

      polohování klienta pomocí motoru a ovladače

- 1 ks lehátkové desetibodové závěsné rameno

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost XL

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost L

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost XL

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost L

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost L

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost XL
Pozn.: Systém musí umožňovat průchod závěsu
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1.NP – B

Stropní zvedací systém – traverzní X-Y systém

Pro plné pokrytí místností 1.26 – koupelna, 1.24 – společenská místnost, 1.23 – chodba, 1.29, 1.30,1.31, 1.32 – pokoje klientů (dle výkresu). Zvedací systém je navržen, aby umožňoval přesuny klientů z jednotlivých pokojů do koupelny nebo společenské místnosti a zpět bez nutnosti převěšování mezi jednotlivými místnostmi. Úprava dveřních otvorů umožňuje systému průjezd z jednotlivých místností na chodbu a zpět.
Musí umožňovat následující úkony: přesuny obyvatele na lůžko, do vany, sprchový vozík, zvedání ze země, přesuny na toaletní židli, křeslo nebo invalidní vozík a zpět


Specifikace výrobku:

- Bezpečné pracovní zatížení min. 270kg                                                     
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňuje polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí ručního ovladače a motoru

- Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno DPS pro 4bodový vak s klipy, lehátkové desetibodové závěsné rameno, dvoubodové závěsné rameno

- Vaky s plastovými klipy a výztuží hlavy klienta

- Nabíjecí stanice s klipem může být umístěna na kterémkoliv místě kolejnice

- Funkce návratu k nabíjení (RTC) 

- Ruční ovladač se 7 funkcemi: ovládání pohybu směrem nahoru, ovládání pohybu směrem dolů,

    Ovládání pohybu směrem vlevo, ovládání pohybu směrem vpravo, napolohování klienta do polohy sedící, napolohování klienta do polohy ležící, návrat systému do nabíjecí stanice RTC

-
Elektronický měkký start a měkké zastavení (bez trhavých pohybů)

-  Displej ukazující informace o stavu akumulátoru, počtu zdvihů, potřebných servisních zákrocích

-
Nouzové mechanické spouštění

-
Nouzové zastavení

-
Nouzová brzda

-
Omezovač zdvihu při nízkém nabití baterie

-
Volitelný infračervený dálkový ovladač 

Konfigurace systému:

- 1 ks zvedací kazety s minimální nosností 270kg 
- 1 ks čtyřbodového zvedacího ramene s dynamicky polohovacím systémem umožňujícím           

      polohování klienta pomocí motoru a ovladače

- 1 ks lehátkové desetibodové závěsné rameno

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost XL

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost L

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost XL

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost L

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost L

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost XL
 Pozn.: Systém musí umožňovat průchod závěsu

2.NP

Stropní zvedací systém – traverzní X-Y systém

Pro plné pokrytí místností 2.12 – koupelna, 2.10 – společenská místnost, 2.09 – chodba, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 – pokoje klientů (dle výkresu). Zvedací systém je navržen, aby umožňoval přesuny klientů z jednotlivých pokojů do koupelny nebo společenské místnosti a zpět bez nutnosti převěšování mezi jednotlivými místnostmi. Úprava dveřních otvorů umožňuje systému průjezd z jednotlivých místností na chodbu a zpět.
Musí umožňovat následující úkony: přesuny obyvatele na lůžko, do vany, sprchový vozík, zvedání ze země, přesuny na toaletní židli, křeslo nebo invalidní vozík a zpět


Specifikace výrobku:

- Bezpečné pracovní zatížení min. 270kg                                                     
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňuje polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí ručního ovladače a motoru

- Umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno DPS pro 4bodový vak s klipy, lehátkové desetibodové závěsné rameno, dvoubodové závěsné rameno

- Vaky s plastovými klipy a výztuží hlavy klienta

- Nabíjecí stanice s klipem může být umístěna na kterémkoliv místě kolejnice

- Funkce návratu k nabíjení (RTC) 

- Ruční ovladač se 7 funkcemi: ovládání pohybu směrem nahoru, ovládání pohybu směrem dolů,

    Ovládání pohybu směrem vlevo, ovládání pohybu směrem vpravo, napolohování klienta do polohy sedící, napolohování klienta do polohy ležící, návrat systému do nabíjecí stanice RTC

-
Elektronický měkký start a měkké zastavení (bez trhavých pohybů)

-  Displej ukazující informace o stavu akumulátoru, počtu zdvihů, potřebných servisních zákrocích

-
Nouzové mechanické spouštění

-
Nouzové zastavení

-
Nouzová brzda

-
Omezovač zdvihu při nízkém nabití baterie

-
Volitelný infračervený dálkový ovladač 

Konfigurace systému:

- 1 ks zvedací kazety s minimální nosností 270kg 
- 1 ks čtyřbodového zvedacího ramene s dynamicky polohovacím systémem umožňujícím           

      polohování klienta pomocí motoru a ovladače

- 1 ks lehátkové desetibodové závěsné rameno

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost XL

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost L

- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost XL

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost L

- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost M

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost L

- 1ks vak síťový pro ležící s otvorem velikost XL
 Pozn.: Systém musí umožňovat průchod závěsu
VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

V sociálním zařízení se provede nový keramický obklad na výšku zárubně a nová keramická dlažba, protiskluzná s hydroizolací vytaženou na stěny.
Provedou se nové omítky. Stěny se zbaví hrubých nečistot a povrch se srovná. Provede se penetrace stěn, tmel s perlinkou a vnitřní štuk. Všechny místnosti se vymalují barevně (barvu určí investor). V místech odstraněných příček se doplní podlahová konstrukce. V místě rozebraných podhledů a stěn se doplní omítka. Stávající rozvody EL, VZT, ZT a ÚT se opláští sádrokartonovým krytem. Ve všech místnostech 1. a 2. NP se provede nový sádrokartonový podhled. Provede se nové oplechování parapetů, nové žlaby s žlabovými kotlíky a svody s novými lapači střešních splavenin s napojením na stávající kanalizaci.  
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Provedou se nové podlahové konstrukce ve všech místnostech na vyrovnaný a ošetřený povrch, nivelační potěr. Podlaha je s podlahovým topením a anhydrid. Podlaha se srovná na jednu výškovou úroveň. Dle legendy místností se provedou jednotlivé podlahy, přírodní lino tl. 3 mm s vytahovaným soklíkem včetně podložky, keramická dlažba, protiskluz R10. 
STŘECHA

Střecha je provedena plochá, s atikami a vnitřními střešními vpustěmi, vyhřívanými a svody. Střecha bude jednoplášťová s novou tepelnou izolací tl. celkem 320 mm (polystyren tl. 160+160 mm). Spádová vrstva bude z polystyrénových spádových klínů tlouštěk dle kladecího plánu, který dodává dodavatel systému. Střešní plášť bude proti vodě izolován jednovrstvou střešní folií tl. min. 1,5 mm z EVA (kopolymer z terpolymeru etylen-vinyl-acetátu) a PVC (polyvinylchlorid) s od výroby nakašírovaným polyesterovým rounem zespod. Do rohů budou použity náběhové klíny, speciální prvky folie (detaily), dále budou provedeny veškeré detaily střech, tj. oplechování z plechu potaženého folií, prostupy apod. Vnitřní střešní vpustě budou s elektrickým ohřevem. Mezi stropními panely a spádové klíny tepelné izolace bude provedena parozábrana- z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou. 

Atiky, budou shora opatřeny OSB deskou tl. 18 mm, která bude sloužit jako spádová vrstva atiky (sklon 5% dovnitř) a shora se OSB desky překryjí střešní fólií a oplechováním. Pod OSB desky se položí na atiku tvrzený styrodur tl. 50 mm. 

Všechny další klempířské prvky (žlaby, svody, parapety, oplechování atik atd.) budou provedeny z plechu shodného odstínu a povrchové úpravy jako krytina. 
V místě přístavby se v podkroví provede parozábrana a položí se nová izolace z minerální vlny s folií. Stávající dřevěné kce krovu, dřevěné bednění, svislé dřevěné bednění se ošetří ochranným nátěrem. Pro vstup na půdu z ploché střechy se svislé dřevěné stěny do stávajících otvorů osadí nové dřevěné dveře z palubek s panty a uzavíracím mechanismem a zámkem. Pro provětrání půdního otvoru se do svislé stěny osadí větrací mřížky se síťkou proti hmyzu a protidešťovou žaluzii. Po ošetření dřevěného bednění a záklopu, se položí lepenka a nová krytina, bonský šindel, včetně oplechování.

Střecha je stávající, plochá s vnitřními svody a část také stávající, pultová s bonským šindelem, bez valby na fasádě s vnějšími svody.

Stávající světlíky se dle technické zprávy PO v podhledu opatří bezpečnostním sklem, el. ovládání bude zachováno, prověří se funkčnost.
Po dokončení prací se na střeše zpětně osadí antény na nový stožár.
VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnější povrch fasády bude minerální omítka na kontaktní zateplovací systém tl. 180mm z minerální vlny. Předpokládá se omítka vnější se zvýšenou mechanickou odolností. Nad okny a terasovými dveřmi se osadí venkovní žaluzie, skryté v zateplení, elektricky ovládané. 
Dokončovací práce
Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce:

► při poškození ploch vlivem provádění prací nebo umístění zařízení staveniště, budou tyto plochy v plném rozsahu obnoveny

►
po dokončení stavebních prací budou tělesa komunikací, pozemky a vodní režim komunikací uvedeny do bezvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu

6. Příprava území na stavbu
Prostory pro umístění skladu nářadí i materiálu se využijí ve stávajícím objektu. Před zahájením prací bude nutno ohraničit pracovní prostor.

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Realizovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí - nebude zdrojem nadměrného hluku ani jiných škodlivin. Veškeré odpady budou likvidovány předepsaným způsobem.

Hladina hluku nesmí překročit úroveň 45 dB.

V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto dodavatelem bezprostředně odstraněno.

Pro nakládání s odpady, vzniklými v průběhu prací bude zpracován provozní řád, v němž bude vedena evidence odpadů a způsob jejich likvidace - dle zákona č. 181/2005 Sb. To předpokládá pravidelnou kontrolu staveništních mechanismů, skladových hospodářství apod. Odpad bude odvezen na skládku, určenou stavebním úřadem při stavebním řízení, případně bude odvezen do sběrny druhotných surovin k dalšímu zpracování (odpady bez nebezpečných látek). Odpad s nebezpečnými látkami bude předán odborné firmě, která zajistí jeho vhodnou likvidaci, příp. bude odvezen na skládku určenou pro nebezpečný odpad. Při uskladňování nebezpečného odpadu bude veden na stavbě deník, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace odpadu musí být doložena smlouvou.

A. Základní povinnosti původce odpadů

1. Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedené ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 478/2008, kterou se mění vyhláška ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu.

B. Analytická část - produkce v průběhu stavby

1.  Odpady nebezpečné 

15 01 10 plastový obal se škodlivinami

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin


15 02 02 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina

17 07 06 směsný stavební a demoliční materiál
 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2. odpady obyčejné

15 01 06 směs obalových materiálů

17 01 01 beton




17 01 02 cihla



17 01 03 keramika




17 09 04 směsný stavební odpad


17 02 01 dřevo



17 02 02 sklo



17 02 03 ostatní plasty


17 04 05 železo nebo ocel


17 04 11 kabely



17 06 04 ostatní izolační materiály

20 01 01 papír nebo lepenka

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

8. Dopravní řešení 

Staveniště je přístupné po místních komunikacích, kdy bude bez problémů možno zásobovat stavbu materiálem a odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu bude prováděna z ul. Jandova a to ve stávající trase.

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné normy a předpisy, zejména pak

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky

- zákoník práce

- stavební zákon

· další související jako je vyhl. č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

· Plán BOZP bude řešen samostatně, jak požaduje § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006Sb.

- Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

- Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení.

- Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

- Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

10.  Péče o bezpečnost práce

Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce!
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