



LEGENDA

- HRANICE PARCEL
 - STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
 - STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
 - SO 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU
 - SO 02 DEMOLICE HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY A PŘÍSTŘEŠKU
 - SO 03 ALTÁN 25m2
 - SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 88 m2
 - SO 05 OPLOCENÍ:

 - NOVÝ DRÁTĚNÝ PLOT 115bm, VČETNĚ BRANKY A BRÁNY
 - NOVÝ TAHOKOV 51bm, VČETNĚ BRANKY A BRÁNY
 - STÁVAJÍCÍ STROMY
- LEGENDA :
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO
 - STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VO–OK

SO 05 – OPLOCENÍ

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval: Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava–Heřmanice	Okres: Ostrava		
Investor :Čtyřlístek–příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov			Měřítko:	1:250
Akce: Uhrova 107/23, Ostrava–Heřmanice parc.č.: st.1156, 385/2, katastrální území: Heřmanice STAVEBNÍ ÚPRAVY, DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY REKONSTRUKCE OBJEKTU			Datum:	leden 2017
			Zak.číslo:	172/2017
Obsah: SITUACE			Stupeň:	DSP
			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl: SO 05 – OPLOCENÍ			5.101	